

BAB A

DATA ORGANISASI

PERUSAHAAN

1.1. LATAR BELAKANG PENDIRIAN KONSULTAN

Derap pembangunan bangsa Indonesia sejak dicanangkan program PELITA sudah tidak dapat dibendung dan ditunda lagi untuk mengejar ketinggalan terhadap bangsa serumpun baik di Asia Tenggara maupun di negara berkembang lainnya. Peran dan fungsi perencanaan yang matang telah disarankan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu, sehingga keterlibatan dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat dan para pengusaha semakin dituntut peran aktifnya.

Hasil positif dan kecenderungan tuntutan terhadap pemecahan berbagai kendala pembangunan juga semakin kompleks dan beragam. Baik yang bersifat sektoral maupun *mult level* dan heterogenitas yang tinggi mengingat sudah semakin maju persepsi dan pola pikir masyarakat akibat hasil pembangunan itu sendiri.

Pemerintah telah menyadari akan berbagai kendala yang dimiliki antara lain keterbatasan dana pembangunan, kendala kualitas sumber daya manusia, keterbatasan waktu pengelolaan suatu proyek pembangunan akibat aktifitas yang telah rutin dihadapi serta kendala lainnya.

Oleh karena itu tuntutan terhadap para pelaku ekonomi agar dapat memberikan partisipasi aktif menjadi mutlak dan tidak dapat ditunda lagi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta ikut memacu laju

pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia sebagai motor penggerak utama dari pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas dan didorong rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki kepedulian dengan wawasan kebangsaan tinggi, maka dibentuklah suatu wadah untuk menyalurkan dharma bhakti profesi atas disiplin ilmu yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada para pendiri perusahaan CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN menyadari akan bidang gerak dalam sektor layanan jasa konsultasi selalu dituntut pola tindak dan norma keprofesian yang luhur, maka dengan pelaksanaan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Pemberi Tugas akan tetap menjunjung tinggi Kode Etik dan Tata Laku Perofesi serta meningkatkan profesionalisme dalam lingkup layanan yang dikembangkan.

Berbekal etos kerja, profesionalisme dan tekad yang bulat, maka partisipasi untuk ikut berkiprah pada program pembangunan segala sektor diwujudkan melalui kepercayaan demi kepercayaan yang telah diterima dari berbagai pihak.

1.2. LINGKUP JASA KONSULTASI

A. Survey pengukuran dan penyelidikan

- Pengukuran dan Pemetaan Topografi
- Penyelidikan Tanah
- Penyelidikan dan Pemetaan Geologi
- Penyelidikan dan Pencarian Sumber Air Tanah Tertekan

B. Perencanaan (Feasibility Study & Master Plan)

- Sistem Penyediaan Air Minum suatu kota
- Sistem Pengelolaan Persampahan suatu kota
- Sistem Pengelolaan Air Limbah suatu kota
- Sistem Drainase kota
- Perkembangan suatu kota dan suatu kompleks Perumahan

- Penyediaan Tenaga Listrik suatu kota/wilayah
- Transportasi suatu kota/wilayah
- Sistem Irigasi suatu wilayah
- Penggunaan Lahan Pertanian suatu wilayah
- AMDAL
- Kawasan Industri
- Pengendalian Kebocoran Air pada Sistem Air Minum
- Pengelolaan limbah kota secara terpadu

C. Perancangan Teknik (*Detail Engineering Design*)

- Sistem Penyediaan Air Minum
- Sistem Pengelolaan Air Limbah
- Normalisasi Sungai dan Pengendalian banjir
- Jalan dan jembatan
- Sistem Drainase
- Sistem Transportasi
- Sistem Penyediaan Tenaga Listrik
- Bangunan Gedung dan Konstruksi Sipil
- Sistem Pemadam Kebakaran
- Telekomunikasi
- Sistem Plambing
- Sistem Irigasi
- Arsitektur, Interior, Estetika Elemen
- Teknik Pertanian Pertamanan (Lansekap)
- Teknik dan Mekanisasi pertanian
- Pembangunan Infrastruktur Perkampungan dan Pasar (KIP dan MIIP)

D. Manajemen Konstruksi/Supervisi

- Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
- Konstruksi Sistem Air Limbah
- Konstruksi Normalisasi Sungai
- Konstruksi Jalan

- Konstruksi Jembatan
- Konstruksi Sistem Irigasi, Bendung, dan Small dam
- Konstruksi Bangunan gedung
- Konstruksi Drainase
- Instalasi dan Konstruksi Electric Power
- Instalasi Sistem Telekomunikasi
- Instalasi Sistem Pemadam Kebakaran

1.3. DATA ADMINISTRASI PERUSAHAAN

A. Data Administrasi

1.	Nama	: CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN
2.	Status	: Pusat
3.	Alamat	: Jl. Tebu Komp. Mitra Utama III No. A/27 Pontianak
	No. Telepon	:
	No. Fax	: -
	E-Mail	: globalkk@yahoo.co.id

B. Izin Usaha

- NIB	: 9120105580383, Tanggal 10 Mei 2019
Masa Berlaku NIB	: Seumur Hidup
Instansi Pemberi Ijin	: Pemerintah Republik Indonesia
- Izin Lokasi	: 9120105580383, Tanggal 10 Mei 2019
Masa Berlaku SITU	: Seumur Hidup
Instansi Pemberi Ijin	: Pemerintah Republik Indonesia

C. Sertifikat Badan Usaha

No. SBU RK001	: 912010558038300000001, Tanggal 10 November 2023
Masa Berlaku	: 5 November 2023
Instansi Pemberi Ijin	: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)-OSS

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN	
a. Nomor Akta	: 17
b. Tanggal	: 06 Juli 2005
c. Nama Notaris	: EDDY DWI PRIBADI, SH
2. Akta Perubahan Terakhir CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN	
a. Nomor Akta	: 14
b. Tanggal	: 10 Desember 2021
c. Nama Notaris	: EDDY DWI PRIBADI, SH

E. Pengelola Badan Usaha**1. Komisaris**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Dini Awaliah, ST	6171025212830004	Komanditer

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Kurniawan Ruzniar, ST	6171021004840001	Direktur
2.	Andi	6171031507680014	Wakil Direktur

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham**


No	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase (%)
1.	Kurniawan Ruzniar, ST	6171021004840001	Jln. Tanjungraya II Gg. Pendidikan RT. 005 RW. 005 Ptk	25 %
2.	Andi	6171031507680014	Jl. Tebu Komp. Mitra Utama III No. A/27 Ptk	50 %
3.	Dini Awaliah, ST	6171025212830004	Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadirejo 2B Ptk	25 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 02.373.911.3-701.000
2.	KSWP Tahun 2023	terlampir

1.4. STRUKTUR ORGANIASI PERUSAHAAN

DATA ORGANISASI PERUSAHAAN



BAB B

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

Dalam 10 Tahun terakhir Kami telah melaksanakan pekerjaan sejenis yang kami selesaikan dengan baik. Pekerjaan tersebut menyangkut beberapa paket bidang Sipil, arsitektur, tata lingkungan, jasa inspeksi teknis. Perincian Pekerjaan tersebut kami tampilkan pada halaman berikutnya.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No	Pengguna Jasa/Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Layanan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Kontrak Mitra
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan Kab. Landak	Pengawasan Rehabilitasi Sekolah Dasar Kab. Landak	Pengawasan Rekayasa	23 November 2006 s/d 22 Desember 2006	9 Orang	49,416,000,00	-
2	Dinas Pendidikan Kab. Landak	Pengawasan Pembangunan sekolah Baru (USB) SD dan SMP Kab. Landak	Pengawasan Rekayasa	23 Agustus 2007 s/d 20 Nopember 2007	6 Orang	102,503,000,00	-
3	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Pembangunan / Infrastruktur Kawasan Rusunawa Enlikong Tahap II	Pengawasan Rekayasa	09 Juni 2008 s/d Serah Terima Ke II Pekerjaan Kontruksi	5 Orang	17,230,000,00	-
4	Dinas Kesehatan Kab. Landak	Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pengawasan Rekayasa	10 Juli 2008 s/d 09 Oktober 2008	4 Orang	34,342,000,00	-
5	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor Bupati Sambas	Pengawasan Rekayasa	18 Mei 2010 s/d 13 November 2010	2 Orang	22,500,000,00	-
6	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	Supervisi Pembangunan Terminal AKDP di Sosok Tahap IV	Pengawasan Rekayasa	19 Agustus 2011 s/d 16 Desember 2011	3 Orang	56,936,000,00	-
7	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama	Pengawasan Pembangunan Gedung Guest House 500 M2 PPLB Aruk, Lokasi Aruk-Kab. Sambas	Pengawasan Rekayasa	27 September 2011 s/d 11 Desember 2011	5 Orang	58,817,000,00	-
8	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Politeknik Negeri Pontianak	Pengawasan kendera Ruang Bangun Jurusan Sipil, Ruang Jurusan Perikanan, Ruang Kelas Bersama, Ruang Bengkel Listrik, Ruang Laboratorium Administrasi Bisnis, Ruang Jurusan Arsitektur, Lapangan Basket dan Bola basket, Jalan	Pengawasan Rekayasa	20 Maret 2012 s/d 14 November 2012	2 Orang	32,700,000,00	-
9	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Perbatasan Kalimantan Barat	Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak (Tahap II)	Pengawasan Rekayasa	24 September 2012 s/d 22 Desember 2012	6 Orang	87,912,000,00	-
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Teungku	Pengawasan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Gedung Tutorial Tahap II dan Rehabilitasi Gedung Kantor UPRJ-UT Pontianak	Pengawasan Rekayasa	22 Juli 2013 s/d 15 November 2013	3 Orang	42,750,000,00	-
11	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Tata Kota, Perencanaan dan Cipta Karya	Pengawasan Teknis Gedung Kantor Palat II	Pengawasan Rekayasa	15 Oktober 2014 s/d 28 Desember 2014	6 Orang	79,160,000,00	-

12	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan dan Pendopo Bupati	Pengawasan Rekayasa	29 Juli 2015 s/d 25 Desember 2015	5 Orang	111,980,000,00	
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Salkor Pengembangan Kawasan Pemukiman Strategis	Supervisi Optimalisasi Rusunawa di Lokasi Prov. Kalimantan Barat	Pengawasan Rekayasa	15 Juni 2015 s/d 20 Desember 2015	6 Orang	161,480,000,00	
14	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu RSUD Dr. Achmad Diponegoro	Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit RSUD Dr. Achmad Diponegoro Pulussibau Kabupaten Kapuas Hulu	Pengawasan Rekayasa	16 Mei 2016 s/d 14 Juli 2016	2 Orang	8,300,000,00	
15	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu RSUD Dr. Achmad Diponegoro	Pengawasan Penimbunan dan Rabal Beton Halaman Rumah Sakit RSUD Dr. Achmad Diponegoro Pulussibau Kabupaten Kapuas Hulu	Pengawasan Rekayasa	6 Juni 2016 s/d 4 Agustus 2016	2 Orang	8,300,000,00	
16	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Pembangunan Aula CK Dinas PU CK (Lanjutan)	Pengawasan Rekayasa	10 Maret 2016 s/d 8 Mei 2016	3 Orang	19,856,000,00	
17	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Rehabilitasi Pintu Gerbang Water Front City Sambas	Pengawasan Rekayasa	22 September 2016 s/d 22 Desember 2016	2 Orang	19,080,000,00	
18	Pemerintah Kota Singkawang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan Gambar Rumah Hunian Sementara	Pengawasan Rekayasa	24 Oktober 2016 s/d 22 November 2016	2 Orang	17,440,000,00	
19	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ruang Kuliah Kampus II FKIP Universitas Tanjungpura	Pengawasan Rekayasa	25 Oktober 2016 s/d 23 Desember 2016	3 Orang	18,874,000,00	
20	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Pagar Lingkungan Gedung Kantor II	Pengawasan Rekayasa	16 Agustus 2017 s/d 13 November 2017	3 Orang	39,760,000,00	
21	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SD	Pengawasan Rekayasa	11 September 2017 s/d 9 Desember 2017	4 Orang	49,660,000,00	
22	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru	Pengawasan Rekayasa	11 September 2017 s/d 9 Desember 2017	4 Orang	42,054,000,00	
23	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jasa Konsultasi Supervisi Pembangunan Rumah Tangga dan Jamban Keluarga (RKJ) Type 36, Lokasi Des. Sei. Barung Os. Sei. Tokom Ked. Sekayam Kab. Sanggau	Pengawasan Rekayasa	2 Oktober 2017 s/d 30 Desember 2017	8 Orang	129,970,000,00	
24	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Perencanaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2018 Pembangunan / Peningkatan Gedung Pertemuan dan Rumah Adat (Pallat III)	Pengawasan Rekayasa	20 September 2018 s/d 18 Desember 2018	4 Orang	49,930,000,00	

25	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura	Pengawasan Tambahan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Lokasi Politeknik Pontianak	Pengawasan Rekayasa	2 Agustus 2018 s/d 9 November 2018	1 Orang	32,038,000,00	
26	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Perencanaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2018 Pembangunan / Peningkatan Kantor Lurah / Desa	Pengawasan Rekayasa	21 Agustus 2018 s/d 20 Desember 2018	4 Orang	49,940,000,00	
27	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	Supervisi Lanjutan Pembangunan Dermaga Bus Air	Pengawasan Rekayasa	21 Juni 2010 s/d 18 September 2010	1 Orang	18,290,000,00	
28	Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Kalimantan Barat	Pengawasan / Supervisi Konstruksi	Pengawasan Rekayasa	20 Mei 2010 s/d 15 November 2010	5 Orang	98,875,000,00	
29	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Gedung Diklat	Pengawasan Rekayasa	7 Juni 2011 s/d 4 Desember 2011	1 Orang	39,124,000,00	
30	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sekretariat Daerah	Pengawasan Renovasi Jaringan Listrik Komplek Gubernuran	Pengawasan Rekayasa	14 November 2011 s/d 13 Desember 2011	1 Orang	34,000,000,00	
31	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Pengolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama	Pengawasan Pengadaan Garasi / Tempal Parkir Kendaraan dan Pembuatan Saluran Keliling Areal Parkir, Lokasi PPLB Aruk Kec, Sajingan Besar Kabupaten Sambas	Pengawasan Rekayasa	11 November 2011 s/d 10 Desember 2011	1 Orang	16,200,000,00	
32	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan	Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan PPI Kabupaten Sambas	Pengawasan Rekayasa	13 September 2012 s/d 27 November 2012	1 Orang	3,740,000,00	
33	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengawasan Pembangunan Terminal AKDP Sasak Tahap V, Lokasi Kab. Sanggau	Pengawasan Rekayasa	4 September 2012 s/d 2 November 2012	1 Orang	9,993,000,00	
34	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan	Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Rehabilitasi Kolam Perencanaan	Pengawasan Rekayasa	30 September 2013 s/d 26 Desember 2013	1 Orang	6,151,000,00	
35	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Pengawasan Pembangunan Gerbang Keberangkatan di PPLB Badau	Pengawasan Rekayasa	25 September 2013 s/d 23 Desember 2013	1 Orang	11,400,000,00	
36	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan	Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Pos dan Kolam Ikan	Pengawasan Rekayasa	18 September 2013 s/d 26 Desember 2013	1 Orang	3,467,000,00	
37	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan	Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pos Pengawasan	Pengawasan Rekayasa	11 September 2013 s/d 26 Desember 2013	1 Orang	3,458,000,00	

38	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Dinas Pekerjaan Umum	Supervisi Konstruksi Pembuatan Pulu Air D, R, Sukabaru	Pengawasan Rekayasa	7 Juni 2011 s/d 4 Desember 2011	3 Orang	74,400,000,00	
39	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Pengawasan Rekayasa	20 Oktober 2014 s/d 22 Desember 2014	1 Orang	24,750,000,00	
40	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan WC Siswa	Pengawasan Rekayasa	28 Oktober 2014 s/d 26 Desember 2014	1 Orang	8,426,000,00	
41	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan WC Sekolah	Pengawasan Rekayasa	23 September 2014 s/d 21 November 2014	1 Orang	2,989,000,00	
42	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah	Pengawasan Rekayasa	23 September 2014 s/d 21 November 2014	1 Orang	9,460,000,00	
43	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Pembangunan Workshop TPA Sarat (Lanjutan)	Pengawasan Rekayasa	13 Mei 2015 s/d 10 Agustus 2015	2 Orang	14,886,000,00	
44	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	Pengawasan Rehabilitasi Gedung LUK	Pengawasan Rekayasa	8 Mei 2015 s/d 5 Agustus 2015	2 Orang	14,883,000,00	
45	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bukit Kelam Kabupaten Singalang	Pengawasan Rekayasa	11 Agustus 2016 s/d 9 September 2016	1 Orang	3,000,000,00	
46	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Saluran Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Bengkayang, Kab. Landak	Pengawasan Rekayasa	30 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019	12 Orang	773,474,900,00	
47	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan	Jasa Konsultansi Pengawasan 2019 Pembangunan / Peningkatan Bangunan Gedung Pertemuan dan Rmih Adat (Paket I)	Pengawasan Rekayasa	19 Agustus 2019 s/d 16 Desember 2019	2 Orang	49,830,000,00	
48	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Biro Logistik	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Pembangunan Rusun dan Fosun Palda Kalbar I, A. 2020 (KSO PT, Angela Oerip Mandiri)	Pengawasan Rekayasa	6 Mei 2020 s/d 1 Desember 2020	10 Orang	1,292,390,000,00	

49	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengawasan Rekayasa	30 Juli 2020 s/d 11 November 2020	3 Orang	33,605,000,00	
50	Pemerintah Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah	Biaya Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Rehab WC Sayap Kiri Atas Gedung Selda Kab. Sambas	Pengawasan Rekayasa	19 Oktober 2020 s/d 2 Desember 2020	2 Orang	17,814,000,00	
51	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Bangkayang, Kab. Landak	Pengawasan Rekayasa	13 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020	10 Orang	853,229,300,00	
52	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kota Pontianak (CV. Global Khalulistiwa Konsultan KSO PT, Asekan Khalulistiwa Rekayasa)	Pengawasan Rekayasa	15 Juni 2021 s/d 19 Desember 2021	15 Orang	1,180,983,500,00	
53	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah)	Pengawasan Rekayasa	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021	2 Orang	60,114,000,00	
54	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah)	Pengawasan Rekayasa	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021	2 Orang	60,114,000,00	
55	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Penambahan Ruang Kelas Baru)	Pengawasan Rekayasa	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021	2 Orang	59,964,000,00	
56	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV - Provinsi Kalimantan Barat	Supervisi Pembangunan Terminal Barang Internasional di Nanga Badau Tahap IV	Pengawasan Rekayasa	30 April 2021 s/d 15 Desember 2021	3 Orang	293,121,400,00	
57	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan SMA/SMAN 1 Sengah Tamila Rehabilitasi Ruang Kelas	Pengawasan Rekayasa	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021	2 Orang	32,972,000,00	
58	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan SMA/SMAN 1 Sengah Tamila Pembangunan Ruang Lab. Komputer	Pengawasan Rekayasa	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021	2 Orang	5,270,000,00	

59	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan SMAN 1 Sengah Temila Pembangunan Toilet / Jamban	Pengawasan Rekayasa	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021	2 Orang	11,683,000,00	
60	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Pengawasan Pembuatan WC dan Kamar Mandi di Pasar Rakyat Semilau	Pengawasan Rekayasa	25 Oktober 2021 s/d 23 Desember 2021	1 Orang	1,738,000,00	
61	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perencanaan	Konsultansi Pengawasan 2021, Pembangunan / Peningkatan Gedung Pelayanan Publik Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Paket II	Pengawasan Rekayasa	13 September 2021 s/d 11 Desember 2021	5 Orang	99,470,000,00	
62	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura	Perancangan Pembangunan Gedung Sosiologi FISIP Universitas Tanjungpura (Pengawasan Berkala)	Pengawasan Rekayasa	3 Mei 2021 s/d 2 Juni 2021	1 Orang	27,725,000,00	
63	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura	Perancangan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus 2 (PGSD) FKIP Universitas Tanjungpura (Pengawasan Berkala)	Pengawasan Rekayasa	3 Mei 2021 s/d 2 Juni 2021	1 Orang	11,775,000,00	
64	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Rehabilitasi Gedung - Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Pengawasan Rekayasa	29 Agustus 2022 s/d 27 Oktober 2022	2 Orang	40,986,000,00	
65	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah)	Pengawasan Rekayasa	5 September 2022 s/d 3 Desember 2022	2 Orang	60,744,000,00	
66	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Gedung Paket 4	Pengawasan Rekayasa	24 Oktober 2022 s/d 22 Desember 2022	2 Orang	44,045,776,00	
67	Pemerintah Kabupaten Landak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak	Pengawasan Rekayasa	10 Mei 2022 s/d 4 September 2022	1 Orang	17,332,000,00	
68	Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Peningkatan Rumah Jabatan Bupati dan Rehab Kantor Tujuh Belas, Rehab Gerbang Batas Kabupaten di Sungai Duri dan Teluk	Pengawasan Rekayasa	30 September 2022 s/d 20 Desember 2022	3 Orang	99,396,000,00	

BAB C

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

Rincian uraian pengalaman kerja sejenis dilampirkan pada halaman selanjutnya.
(terlampir).

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Dinas Pendidikan Kab. Landak
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Rehabilitasi Sekolah Dasar Kab. Landak
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Landak
5.	Nilai Kontrak	: Rp 49.416.000,00
6.	No. kontrak	: 421.11.01/05/SPK-ABT/TUM/2006
7.	Waktu Pelaksanaan	: 23 November 2006 s/d 22 Desember 2006
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:
	Alamat	:
	Negara Asal	:
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :
	a. (nama perusahaan)	Asing
	b. (nama perusahaan)	OB
	c. (nama perusahaan)	OB
	d. (nama perusahaan)	OB
	dst.	OB
	Indonesla	
		OB
		OB
		OB
		OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :	
	Posisi	Keahlian
	a. Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
	b. Supervision Enggineer	Supervision Enggineer
	c. Inspector	Inspector
	d. Operator Komputer	Operator Komputer
		Jumlah Orang
		1 Orang
		1 Orang
		6 Orang
		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Dinas Pendidikan Kab. Landak																																				
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Pembangunan sekolah Baru (USB) SD dan SMP Kab. Landak																																				
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa																																				
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Landak																																				
5.	Nilai Kontrak	: Rp 102.503.000,00																																				
6.	No. kontrak	: 421.11.01/05/SPK-ABT/TUM/2006																																				
7.	Waktu Pelaksanaan	: 23 Agustus 2007 s/d 20 Nopember 2007																																				
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) : Alamat : Negara Asal :																																					
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB : Tenaga Ahli Indonesia..... OB																																				
10.	<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:45%;">Perusahaan Mitra Kerja</td> <td style="width:30%;">Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :</td> <td style="width:25%;">Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>Asing</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 20px;">Tenaga ahli tetap yang terlibat :</td> </tr> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Penanggung Jawab</td> <td>Penanggung Jawab</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Supervision Enggineer</td> <td>Supervision Enggineer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>3 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Operator Komputer</td> <td>Operator Komputer</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>		Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Indonesia	a. (nama perusahaan)	Asing	 OB	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB	dst.			Tenaga ahli tetap yang terlibat :			Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Penanggung Jawab	Penanggung Jawab	1 Orang	b. Supervision Enggineer	Supervision Enggineer	1 Orang	c. Inspector	Inspector	3 Orang	d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang
Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Indonesia																																				
a. (nama perusahaan)	Asing	 OB																																				
b. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																				
c. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																				
d. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																				
dst.																																						
Tenaga ahli tetap yang terlibat :																																						
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																																				
a. Penanggung Jawab	Penanggung Jawab	1 Orang																																				
b. Supervision Enggineer	Supervision Enggineer	1 Orang																																				
c. Inspector	Inspector	3 Orang																																				
d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang																																				

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum																		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Teknis Pembangunan / Infrastruktur Kawasan Rusunawa Entikong Tahap II																		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa																		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau																		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 17.930.000,00																		
6.	No. kontrak	:	KU. 08.08/CK/APBD/40.A/2008																		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	9 Juni 2008 s/d Serah Terima Ke II Pekerjaan Kontruksi																		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:																			
	Alamat	:																			
	Negara Asal	:																			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
Tenaga Ahli Asing.....	OB																				
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	<table> <tr> <td></td> <td>Asing</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Asing	Indonesia	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB	dst.		
	Asing	Indonesia																			
a. (nama perusahaan)	 OB	 OB																			
b. (nama perusahaan)	 OB	 OB																			
c. (nama perusahaan)	 OB	 OB																			
d. (nama perusahaan)	 OB	 OB																			
dst.																					
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :																				
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																		
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang																		
	b. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang																		
	c. Pengawas Lapangan	Pengawas Lapangan	1 Orang																		
	d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang																		
	e. Administrasi	Administrasi	1 Orang																		

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Dinas Kesehatan Kab.Landak	
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Pembantu	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa	
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Landak	
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	34.342.000.00
6.	No. kontrak	:	50/SPK-PL/SARKERS/VII/2008	
7.	Waktu Pelaksanaan	:	10 Juli 2008 s/d 09 Oktober 2008	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... Tenaga Ahli Indonesia.....	OB OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB OB dst.	Indonesia OB OB OB OB OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi		Kecahlian	Jumlah Orang
	a. Site Engineer		Ahli Sipil	1 Orang
	b. Inspector		Ahli Sipil	2 Orang
	c. Administrasi		Administrasi	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan	
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor Bupati Sambas	
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa	
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas	
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	22.500.000,00
6.	No. kontrak	:	01/03/SPK-KPN/CKG/2010	
7.	Waktu Pelaksanaan	:	18 Mei 2010 s/d 13 November 2010	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	:	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	:		OB
	c. (nama perusahaan)	:		OB
	d. (nama perusahaan)	:		OB
	dst.	:		OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang
	a. Pengawas Lapangan		Pengawas Lapangan	1 Orang
	b. Operator Komputer		Operator Komputer	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pegguna Jasa	:	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Terminal AKDP di Sosok Tahap IV		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	56.936.000,00	
6.	No. kontrak	:	SPK.08/APBD/DRT/VII/2011		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	19 Agustus 2011 s/d 16 Desember 2011		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)				OB
	c. (nama perusahaan)				OB
	d. (nama perusahaan)				OB
	dst.				OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Site Engineer		Ahli Sipil	1 Orang	
	b. Inspector		Ahli Sipil	1 Orang	
	c. Operator Komputer		Operator Komputer	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pegguna Jasa	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Badan Penglolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama																																				
2.	Nama Paket Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Gedung Guest House 500 M2 PPLB Aruk, Lokasi Aruk- Kab. Sambas																																				
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa																																				
4.	Lokasi Proyek	Kab. Sambas																																				
5.	Nilai Kontrak	Rp 58.817.000,00																																				
6.	No. kontrak	764/003/PPK/SPK/PF-BPKPK/GH/2011																																				
7.	Waktu Pelaksanaan	27 September 2011 s/d 1 Desember 2011																																				
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	 																																				
9.	Jumlah Tenaga Ahli	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Tenaga Ahli Asing.....</td> <td style="width: 40%;">OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																																
Tenaga Ahli Asing.....	OB																																					
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																																					
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2">Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asing</td> <td></td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> </table> Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Posisi</td> <td style="width: 33%;">Kecahlian</td> <td style="width: 33%;">Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Team Leader</td> <td>Ahli Sipil</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Ahli Sipil</td> <td>Ahli Sipil</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Operator Komputer</td> <td>Operator Komputer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>e. Administrasi</td> <td>Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :			Asing		Indonesia		OB	 OB		OB	 OB		OB	 OB		OB	 OB	Posisi	Kecahlian	Jumlah Orang	a. Team Leader	Ahli Sipil	1 Orang	b. Ahli Sipil	Ahli Sipil	1 Orang	c. Inspector	Inspector	1 Orang	d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang	e. Administrasi	Administrasi	1 Orang
Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :																																						
Asing		Indonesia																																				
.....	OB	 OB																																				
.....	OB	 OB																																				
.....	OB	 OB																																				
.....	OB	 OB																																				
Posisi	Kecahlian	Jumlah Orang																																				
a. Team Leader	Ahli Sipil	1 Orang																																				
b. Ahli Sipil	Ahli Sipil	1 Orang																																				
c. Inspector	Inspector	1 Orang																																				
d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang																																				
e. Administrasi	Administrasi	1 Orang																																				

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Politeknik Negeri Pontianak
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Rehab Ruang Bengkel Jurusan Sipil, Ruang Jurusan Perikanan, Ruang Kelas Bersama, Ruang Bengkel Listrik, Ruang Laboratorium Administrasi Bisnis, Ruang Jurusan Arsitektur, Lapangan Basket dan Peningkatan Jalan Lingkungan (Politeknik Negeri Pontianak)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Pontianak
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 32.700.000,00
6.	No. kontrak	:	384/PL16/PK/2012
7.	Waktu Pelaksanaan	:	20 Maret 2012 s/d 14 November 2012
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang
	b. Pengawas Lapangan	Pengawas Lapangan	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Perbatasan Kalimantan Barat																		
2.	Nama Paket Pekerjaan	Pengawasan Teknik Pembangunan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak (Tahap II)																		
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa																		
4.	Lokasi Proyek	Kota Pontianak																		
5.	Nilai Kontrak	Rp 87,912.000,00																		
6.	No. kontrak	HK.06.01/VII.22/1736/2012																		
7.	Waktu Pelaksanaan	24 September 2012 s/d 22 Desember 201																		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	 																		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tenaga Ahli Asing.....</td> <td style="width: 50%;">OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
Tenaga Ahli Asing.....	OB																			
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																			
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2">Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asing</td> <td></td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>..... OB</td> </tr> </table>	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :			Asing		Indonesia		OB	 OB		OB	 OB		OB	 OB		OB	 OB
Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :																				
Asing		Indonesia																		
.....	OB	 OB																		
.....	OB	 OB																		
.....	OB	 OB																		
.....	OB	 OB																		
Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Posisi</td> <td style="width: 33%;">Keahlian</td> <td style="width: 33%;">Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Chief Inspector</td> <td>Team Leader</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Inspector</td> <td>Pengawas Lapangan</td> <td>3 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Administrasi</td> <td>Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Operator Komputer</td> <td>Operator Komputer</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>			Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Chief Inspector	Team Leader	1 Orang	b. Inspector	Pengawas Lapangan	3 Orang	c. Administrasi	Administrasi	1 Orang	d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang			
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																		
a. Chief Inspector	Team Leader	1 Orang																		
b. Inspector	Pengawas Lapangan	3 Orang																		
c. Administrasi	Administrasi	1 Orang																		
d. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang																		

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka				
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Gedung Tutorial Tahap II dan Rehabilitasi Gedung Kantor UPBJJ-UT Pontianak				
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa				
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Pontianak				
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 42.750.000,00				
6.	No. kontrak	:	17628/UN31/SPK/2013				
7.	Waktu Pelaksanaan	:	22 Juli 2013 s/d 15 November 2013				
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:					
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB
Tenaga Ahli Asing.....	OB						
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB						
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi a. Team Leader b. Ahli Arsitektur c. Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB OB Keahlian Ahli Sipil Ahli Muda Arsitek Ahli Sipil	Indonesia OB OB OB OB OB Jumlah Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang				

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Teknis Gedung Kantor Paket III		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Singkawang		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	79.160.000,00	
6.	No. kontrak	:	027/10/SPK/KONSLT/TAPERCIP/2014		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	15 Oktober 2014 s/d 28 Desember 2014		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing		Indonesia
	b. (nama perusahaan)			OB	 OB
	c. (nama perusahaan)			OB	 OB
	d. (nama perusahaan)			OB	 OB
	dsl.			OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		Ahli Sipil		1 Orang
	b. Inspector		Ahli Sipil		4 Orang
	c. Operator Komputer		Operator Komputer		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah kabupaten Kayong Utara Dinas Pekerjaan Umum		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan dan Pendopo Bupati		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Kayong Utara		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	111.980.000,00	
6.	No. kontrak	:	17628/UN31/SPK/2013		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	29 Juli 2015 s/d 25 Desember 2015		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)				OB
	c. (nama perusahaan)				OB
	d. (nama perusahaan)				OB
	dst.				OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		Ahli Sipil		1 Orang
	b. Pengawas Lapangan		Pengawas Lapangan		2 Orang
	c. Drafter		Drafter		2 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pegguna Jasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis
2.	Nama Paket Pekerjaan	Supervisi Optimalisasi Rusunawa di Lokasi Prov, Kalimantan Barat
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	Kota Pontianak
5.	Nilai Kontrak	Rp 161.480.000,00
6.	No. kontrak	HK.02.03/PKPS-II/281/VI/2015
7.	Waktu Pelaksanaan	15 Juni 2015 s/d 20 Desember 2015
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:
	Alamat	:
	Negara Asal	:
9.	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB OB Indonesia OB OB OB OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :	
	Posisi	Keahlian
	a. Team Leader	Ahli Sipil
	b. Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur
	c. Ahli Mekanikal Elektrikal	Ahli Mekanikal Elektrikal
	d. Pengawas Lapangan	Pengawas Lapangan
	e. Drafter CAD / Operator Komputer	Drafter CAD / Operator Komputer
		Jumlah Orang
		1 Orang
		1 Orang
		1 Orang
		2 Orang
		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu RSUD Dr. Achmad Diponegoro
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Kapuas Hulu
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 8.300.000,00
6.	No. kontrak	:	445/689.c/RSUD/PNJ-B/2016
7.	Waktu Pelaksanaan	:	16 Mei 2016 s/d 14 Juli 2016
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Indonesia
	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Team Leader	Ahli Sipil	1 Orang
	b. Inspector	Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu RSUD Dr. Achmad Diponegoro		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Penimbunan dan Rabat Beton Halaman Rumah Sakit RSUD Dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Pengawasan Teknis Gedung Kantor Paket III		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kabupaten Kapuas Hulu		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 8.300.000,00		
6.	No. kontrak	: 445/760/RSUD/PNJ-B/2016		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 6 Juni 2016 s/d 4 Agustus 2016		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)			OB
	c. (nama perusahaan)			OB
	d. (nama perusahaan)			OB
	dst.			OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahliian	Jumlah Orang	
	a. Team Leader	Ahli Sipil	1 Orang	
	b. Surveyor	Surveyor	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Aula CK Dinas PU CK (Lanjutan)		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sambas		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	19.856.000,00	
6.	No. kontrak	:	001/SPK/PGKP II-PGWSN/GED-CK/PU/2016		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	10 Maret 2016 s/d 8 Mei 2016		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)				OB
	c. (nama perusahaan)				OB
	d. (nama perusahaan)				OB
	dst.				OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		Ahli Sipil		1 Orang
	b. Pengawas Lapangan		Pengawas Lapangan		1 Orang
	c. Operator Komputer		Operator Komputer		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Rehabilitasi Pintu Gerbang Water Front City Sambas		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sambas		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	19.880.000,00	
6.	No. kontrak	:	002/SPK/PGP VI-PGWSzN/GED-CK/PU/2016		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	22 September 2016 s/d 22 Desember 2016		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)				OB
	c. (nama perusahaan)				OB
	d. (nama perusahaan)				OB
	dst.				OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		T. Sipil		1 Orang
	b. Pengawas Lapangan		Pengawas Lapangan		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan Gambar Rumah Hunian Sementara		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Singkawang		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	17.440.000,00	
6.	No. kontrak	:	01/PPK/SPK/BPBD/PL-Konslt/2016		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	10 Maret 2016 s/d 8 Mei 2016		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)			OB	 OB
	c. (nama perusahaan)			OB	 OB
	d. (nama perusahaan)			OB	 OB
	dst.			OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		T. Sipil		1 Orang
	b. Operator Komputer		Operator Komputer		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan												
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ruang Kuliah Kampus II FKIP Universitas Tanjungpura												
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa												
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Pontianak												
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 18.874.000.00												
6.	No. kontrak	:	15471/UN22.6/PL/2016												
7.	Waktu Pelaksanaan	:	25 Oktober 2016 s/d 23 Desember 2016												
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:													
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB								
Tenaga Ahli Asing.....	OB														
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB	Indonesia OB OB OB OB												
	Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Team Leader</td> <td>T. Sipil</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Inspector Sipil</td> <td>Inspector Sipil</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Inspector Elektro</td> <td>Inspector Elektro</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>			Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Team Leader	T. Sipil	1 Orang	b. Inspector Sipil	Inspector Sipil	1 Orang	c. Inspector Elektro	Inspector Elektro	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang													
a. Team Leader	T. Sipil	1 Orang													
b. Inspector Sipil	Inspector Sipil	1 Orang													
c. Inspector Elektro	Inspector Elektro	1 Orang													

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pagar Lingkungan Gedung Kantor II		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sambas		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	39.760.000,00	
6.	No. kontrak	:	002/SPK/PGKP III-PGWSN/GED/PUPR/2017		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	16 Agustus 2017 s/d 13 November 2017		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
			Asing		Indonesia
	a. (nama perusahaan)			OB	 OB
	b. (nama perusahaan)			OB	 OB
	c. (nama perusahaan)			OB	 OB
	d. (nama perusahaan)			OB	 OB
	dst.				
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		T. Sipil		1 Orang
	b. Pengawas Lapangan		Pengawas Lapangan		2 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																																
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SD																																
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa																																
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sambas																																
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	49.660.000,00																															
6.	No. kontrak	:	027/02521.1/Dikb.B																																
7.	Waktu Pelaksanaan	:	11 September 2017 s/d 9 Desember 2017																																
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:																																	
	Alamat	:																																	
	Negara Asal	:																																	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB																															
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																															
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;">a. (nama perusahaan)</td> <td style="width:10%;">.....</td> <td style="width:10%;">OB</td> <td style="width:10%;">Indonesia</td> <td style="width:10%;">.....</td> <td style="width:10%;">OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia		OB	b. (nama perusahaan)		OB		OB		c. (nama perusahaan)		OB		OB		d. (nama perusahaan)		OB		OB		dst.					
a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia		OB																														
b. (nama perusahaan)		OB		OB																															
c. (nama perusahaan)		OB		OB																															
d. (nama perusahaan)		OB		OB																															
dst.																																			
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :																																		
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang																														
	a. Chief Inspector		Chief Inspector		1 Orang																														
	b. Inspector		Inspector		2 Orang																														
	c. Operator Komputer / Administrasi		Operator Komputer / Administrasi		1 Orang																														

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sambas		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	42.054.000,00	
6.	No. kontrak	:	027/02522.1/Dikh.B		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	11 September 2017 s/d 9 Desember 2017		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
		:	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :			
		Asing	Indonesia		
	a. (nama perusahaan)		OB		OB
	b. (nama perusahaan)		OB		OB
	c. (nama perusahaan)		OB		OB
	d. (nama perusahaan)		OB		OB
	dst.				
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang		
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang		
b. Inspector	Inspector	2 Orang			
c. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang			

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Rumah Tangga dan Jamban Keluarga (RTKJ) Type 36, Lokasi Dsn. Sei. Beruang Ds. Sei. Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kabupaten Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 129.970.000,00		
6.	No. kontrak	: 027/05.SP/PPK-PKP2Trans		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 2 Oktober 2017 s/d 30 Desember 2017		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)		OB	 OB
	c. (nama perusahaan)		OB	 OB
	d. (nama perusahaan)		OB	 OB
	dst.		OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Site Engineer	Site Engineer	1 Orang	
	b. Chief Inspector	Chief Inspector	2 Orang	
	c. Inspector	Inspector	3 Orang	
	d. CAD Operator	CAD Operator	1 Orang	
	e. Administrasi	Administrasi	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2018 Pembangunan / Peningkatan Gedung Pertemuan dan Rumah Adat (Paket III)		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kabupaten Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 49.930.000,00		
6.	No. kontrak	: 027/3.7.4/PNGWS.ADAT.I/DPCK-TRP/2018		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 20 September 2018 s/d 18 Desember 2018		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia
	b. (nama perusahaan)		OB	OB
	c. (nama perusahaan)		OB	OB
	d. (nama perusahaan)		OB	OB
	dst.			
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang	
	b. Inspector	Inspector	2 Orang	
	c. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Tambahan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Lokasi Politeknik Pontianak		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kota Pontianak		
5.	Nilai Kontrak	: Rp	32.038.000,00	
6.	No. kontrak	: 2461/PL16/KU/PPK/2018		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 2 Agustus 2018 s/d 9 November 2018		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....	OB	
		: Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)	Asing		Indonesia
	b. (nama perusahaan)		OB	 OB
	c. (nama perusahaan)		OB	 OB
	d. (nama perusahaan)		OB	 OB
	dst.		OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan												
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2018 Pembangunan / Peningkatan Kantor Lurah / Desa												
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa												
4.	Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sanggau												
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 49.940.000,00												
6.	No. kontrak	:	027/1.3.4/PNGWS.KTR.L.D/DPCK-TRP/2018												
7.	Waktu Pelaksanaan	:	21 Agustus 2018 s/d 20 Desember 2018												
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:													
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB												
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB	Indonesia OB OB OB OB												
Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Chief Inspector</td> <td>Chief Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>2 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Operator Komputer / Administrasi</td> <td>Operator Komputer / Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>				Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang	b. Inspector	Inspector	2 Orang	c. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang													
a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang													
b. Inspector	Inspector	2 Orang													
c. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang													

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Lanjutan Pembangunan Dermaga Bus Air
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Pontianak
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 18.290.000,00
6.	No. kontrak	:	050/03/S-L.PDBA/KKR/ DISHUBKOMINFO/60/10
7.	Waktu Pelaksanaan	:	21 Juni 2010 s/d 18 September 2010
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kalimantan Barat																																																			
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan / Supervisi Konstruksi																																																			
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa																																																			
4.	Lokasi Proyek	: Kapuas Hulu																																																			
5.	Nilai Kontrak	: Rp 98.875.000,00																																																			
6.	No. kontrak	: 37/PKK/PKPP-DESA/CK/2010																																																			
7.	Waktu Pelaksanaan	: 20 Mei 2010 s/d 15 November 2010																																																			
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :																																																			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB																																																			
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : <table border="0"> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td>Indonesia</td> <td>.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td></td> <td>.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td></td> <td>.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>.....</td> <td>OB</td> <td>.....</td> <td></td> <td>.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Tenaga ahli lepas yang terlibat : <table border="0"> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Site Engineer</td> <td>Site Engineer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Chief Inspector</td> <td>Chief Inspector</td> <td>2 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. CAD Operator</td> <td>CAD Operator</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Operator Komputer / Administrasi</td> <td>Operator Komputer / Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>		a. (nama perusahaan)		OB		Indonesia		OB	b. (nama perusahaan)		OB				OB	c. (nama perusahaan)		OB				OB	d. (nama perusahaan)		OB				OB	dst.							Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Site Engineer	Site Engineer	1 Orang	b. Chief Inspector	Chief Inspector	2 Orang	c. CAD Operator	CAD Operator	1 Orang	d. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang
a. (nama perusahaan)		OB		Indonesia		OB																																															
b. (nama perusahaan)		OB				OB																																															
c. (nama perusahaan)		OB				OB																																															
d. (nama perusahaan)		OB				OB																																															
dst.																																																					
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																																																			
a. Site Engineer	Site Engineer	1 Orang																																																			
b. Chief Inspector	Chief Inspector	2 Orang																																																			
c. CAD Operator	CAD Operator	1 Orang																																																			
d. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang																																																			

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Gedung Diklat		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kec. Sambas		
5.	Nilai Kontrak	: Rp	39.124.000,00	
6.	No. kontrak	: 01/SPK-PGKP I/PENGW/DPUCKTRP/2011		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 7 Juni 2011 s/d 4 Desember 2011		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia
	b. (nama perusahaan)		OB	 OB
	c. (nama perusahaan)		OB	 OB
	d. (nama perusahaan)		OB	 OB
	dst.			
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sekretariat Daerah
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Renovasi Jaringan Listrik Komplek Gubernuran
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	: Kota Pontianak
5.	Nilai Kontrak	: Rp 34.000.000,00
6.	No. kontrak	: 027/22-SPK/UM-B/2011
7.	Waktu Pelaksanaan	: 14 November 2011 s/d 13 Desember 2011
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia
	a. (nama perusahaan)	 OB OB
	b. (nama perusahaan)	 OB OB
	c. (nama perusahaan)	 OB OB
	d. (nama perusahaan)	 OB OB
	dst.	
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :	
	Posisi	Keahlian
	a. Chief Inspector	Chief Inspector
	b. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi
		Jumlah Orang
		1 Orang
		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama																		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pengadaan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan dan Pembuatan Saluran Kelling Areal Parkir, Lokasi PPLB Aruk Kec. Sajingan Besar Kabupaten Sambas																		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa																		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas																		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 16,200,000,00																		
6.	No. kontrak	:	027/117/SP/BPKPK-FS/2011																		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	11 November 2011 s/d 10 Desember 2011																		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	 																		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
Tenaga Ahli Asing.....	OB																				
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : <table> <tr> <td>Asing</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> </tr> </table> Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Chief Inspector</td> <td>Chief Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>		Asing	Indonesia	a. (nama perusahaan)	OB	b. (nama perusahaan)	OB	c. (nama perusahaan)	OB	d. (nama perusahaan)	OB	dst.		Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang
Asing	Indonesia																				
a. (nama perusahaan)	OB																				
b. (nama perusahaan)	OB																				
c. (nama perusahaan)	OB																				
d. (nama perusahaan)	OB																				
dst.																					
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																			
a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang																			

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan PPI Kabupaten Sambas
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 3.740.000,00
6.	No. kontrak	:	523.027/01/02/PWSN-KS-PT/2012
7.	Waktu Pelaksanaan	:	13 September 2012 s/d 27 November 2012
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Terminal AKDP Sosok Tahap V, Lokasi Kab. Sanggau
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 9.993.000,00
6.	No. kontrak	:	SPK/18.02/SPV/IX/2012
7.	Waktu Pelaksanaan	:	4 September 2012 s/d 2 November 2012
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Kecahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Rehabilitasi Kolam Percontohan
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 8.151.000,00
6.	No. kontrak	:	523.027/09/SPK-KS-PWS/PRKP/DKP/ IX/2013
7.	Waktu Pelaksanaan	:	30 September 2013 s/d 28 Desember 2013
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	 OB	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Gerbang Keberangkatan di PPLB Badau
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Kapuas Hulu
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 11.400.000,00
6.	No. kontrak	:	027/052/PA BP2DT/2013
7.	Waktu Pelaksanaan	:	25 September 2013 s/d 23 Desember 2013
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Konsultan Pengawas Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Pos dan Kolam Ikan
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 3.467.000,00
6.	No. kontrak	:	027/22-SPK/UM-B/2011
7.	Waktu Pelaksanaan	:	18 September 2013 s/d 26 Desember 2013
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi a. Chief Inspector Keahlian Chief Inspector Jumlah Orang 1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kelautan dan Perikanan						
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pos						
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa						
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas						
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 3.458.000,00						
6.	No. kontrak	:	523.027/07/SPK-KS-PWS/PPPP/DKP/ IX/2013						
7.	Waktu Pelaksanaan	:	11 September 2013 s/d 28 Desember 2013						
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:							
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB						
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst.	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB	Indonesia OB OB OB OB						
Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Chief Inspector</td> <td>Chief Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>				Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang							
a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang							

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Dinas Pekerjaan Umum		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Konstruksi Pembuatan Pintu Air D. R, Sukabaru		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Kayong Utara		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	74.400.000,00	
6.	No. kontrak	:	610/92.2/SP/PPK/DPU-AIR/2013		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	14 November 2011 s/d 13 Desember 2011		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:			
	Alamat	:			
	Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
		:	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		OB		OB
	b. (nama perusahaan)		OB		OB
	c. (nama perusahaan)		OB		OB
	d. (nama perusahaan)		OB		OB
	dst.				
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Site Engineer		Site Engineer		1 Orang
	b. Chief Inspector		Chief Inspector		1 Orang
	c. Operator Komputer		Operator Komputer		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Singkawang
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 24.750.000,00
6.	No. kontrak	:	440/PPK-DKP.D/SPK/PLS/2014
7.	Waktu Pelaksanaan	:	28 Oktober 2014 s/d 22 Desember 2014
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi a. Chief Inspector	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB Keahlian Chief Inspector	Indonesia OB OB OB OB Jumlah Orang 1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan WC Siswa
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Singkawang
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 8,426.000,00
6.	No. kontrak	:	SPK/12.A/JK/PPK/Disdik-C/PL/2014
7.	Waktu Pelaksanaan	:	28 Oktober 2014 s/d 26 Desember 2014
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Indonesia
	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan	
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan WC Sekolah	
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa	
4.	Lokasi Proyek	: Singkawang	
5.	Nilai Kontrak	: Rp 2.989.000,00	
6.	No. kontrak	: SPK/06.A/JK/PPK/Disdik-B/PL/2014	
7.	Waktu Pelaksanaan	: 23 September 2014 s/d 21 November 2014	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia	
	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pendidikan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Singkawang
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 9.460.000,00
6.	No. kontrak	:	SPK/05.A/JK/PPK/Disdik-C/PL/2014
7.	Waktu Pelaksanaan	:	23 September 2014 s/d 21 November 2014
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembangunan Workshop TPA Sorat (Lanjutan)		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sambas		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	14.886.000,00	
6.	No. kontrak	:	002/SPK/PGKP III-PGWSN/GED-CK/PU/2015		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	13 Mei 2015 s/d 10 Agustus 2015		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
			Asing		Indonesia
	a. (nama perusahaan)			OB	 OB
	b. (nama perusahaan)			OB	 OB
	c. (nama perusahaan)			OB	 OB
	d. (nama perusahaan)			OB	 OB
	dst.				
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Chief Inspector		Chief Inspector		1 Orang
	b. Operator Komputer / Administrasi		Operator Komputer / Administrasi		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Rehabilitasi Gedung LLK		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sambas		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 14.883.000,00		
6.	No. kontrak	: 003/SPK/PGKP I-PGWSN/GED-CK/PU/2015		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 8 Mei 2015 s/d 5 Agustus 2015		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia OB
	b. (nama perusahaan)		OB	 OB
	c. (nama perusahaan)		OB	 OB
	d. (nama perusahaan)		OB	 OB
	dst.			
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang	
	b. Operator Komputer / Administrasi	Operator Komputer / Administrasi	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bukit Kelam Kabupaten Sintang	
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa	
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sintang	
5.	Nilai Kontrak	: Rp 3.000.000,00	
6.	No. kontrak	: 02/15,01/SUV/2016	
7.	Waktu Pelaksanaan	: 11 Agustus 2016 s/d 9 September 2016	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.	 OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Barat																																													
2.	Nama Paket Pekerjaan	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Bengkayang, Kab. Landak																																													
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa																																													
4.	Lokasi Proyek	Kab. Landak																																													
5.	Nilai Kontrak	Rp 773.474.900.00																																													
6.	No. kontrak	PB.02.01-Cb21.5/07/SPK/PSP-POP I/2019																																													
7.	Waktu Pelaksanaan	30 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019																																													
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	 																																													
9.	Jumlah Tenaga Ahli	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																																									
Tenaga Ahli Asing.....	OB																																														
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																																														
10.	Perusahaan Mitra Kerja	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Asing</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Tenaga ahli tetap yang terlibat :</td> </tr> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Team Leader</td> <td>Chief Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Ahli Review Desain</td> <td>Ahli Review Desain</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>7 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Tenaga SMK3</td> <td>Tenaga SMK3</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>e. Operator CAD / Drafter</td> <td>Operator CAD / Drafter</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>f. Administrasi</td> <td>Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :				Asing	Indonesia	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB	dst.			Tenaga ahli tetap yang terlibat :			Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Team Leader	Chief Inspector	1 Orang	b. Ahli Review Desain	Ahli Review Desain	1 Orang	c. Inspector	Inspector	7 Orang	d. Tenaga SMK3	Tenaga SMK3	1 Orang	e. Operator CAD / Drafter	Operator CAD / Drafter	1 Orang	f. Administrasi	Administrasi	1 Orang
Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :																																															
	Asing	Indonesia																																													
a. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																													
b. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																													
c. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																													
d. (nama perusahaan)	 OB	 OB																																													
dst.																																															
Tenaga ahli tetap yang terlibat :																																															
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																																													
a. Team Leader	Chief Inspector	1 Orang																																													
b. Ahli Review Desain	Ahli Review Desain	1 Orang																																													
c. Inspector	Inspector	7 Orang																																													
d. Tenaga SMK3	Tenaga SMK3	1 Orang																																													
e. Operator CAD / Drafter	Operator CAD / Drafter	1 Orang																																													
f. Administrasi	Administrasi	1 Orang																																													

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan												
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Pengawasan 2019 Pembangunan / Peningkatan Bangunan Gedung Pertemuan dan Rmh Adat (Paket I)												
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa												
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau												
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 49.830.000,00												
6.	No. kontrak	:	027/02.11.5//PGWS.ADAT I/DPCK-TRP/2019												
7.	Waktu Pelaksanaan	:	19 Agustus 2019 s/d 16 Desember 2019												
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:													
	Alamat	:													
	Negara Asal	:													
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB								
Tenaga Ahli Asing.....	OB														
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	<table> <tr> <td>Asing</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>..... OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> </tr> </table>	Asing	Indonesia	a. (nama perusahaan)	 OB	b. (nama perusahaan)	 OB	c. (nama perusahaan)	 OB	d. (nama perusahaan)	 OB	dst.	
Asing	Indonesia														
a. (nama perusahaan)	 OB														
b. (nama perusahaan)	 OB														
c. (nama perusahaan)	 OB														
d. (nama perusahaan)	 OB														
dst.															
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :														
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang												
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang												
	b. Inspector	Inspektor	1 Orang												

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pegguna Jasa	: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Biro Logistik																																	
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Pembangunan Rusun dan Fasum Polda Kalbar T. A. 2020 (KSO PT. Angelia Oerlp Mandiri)																																	
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa																																	
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sintang																																	
5.	Nilai Kontrak	: Rp 1.292.390.000,00																																	
6.	No. kontrak	: SP/13/V/LOG.4.20./2020/ROLOG																																	
7.	Waktu Pelaksanaan	: 6 Mei 2020 s/d 1 Desember 2020																																	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:																																	
	Alamat	:																																	
	Negara Asal	:																																	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB																																	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB b. (nama perusahaan) OB c. (nama perusahaan) OB d. (nama perusahaan) OB dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Posisi</th> <th style="width: 33%;">Keahlian</th> <th style="width: 33%;">Jumlah Orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.Site Engineer</td> <td>Site Engineer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b.Inspector Engineer</td> <td>Inspector Engineer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Pengawas Struktur</td> <td>Pengawas Struktur</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Pengawas Arsitektur</td> <td>Pengawas Arsitektur</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>e. Inspector Engineer (Elektrikal)</td> <td>Inspector Engineer (Elektrikal)</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>f. Quality and Quantity Engineer</td> <td>Quality and Quantity Engineer</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>g. Health Safety Engineering</td> <td>Health Safety Engineering</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>h. Operator CAD/Drafter</td> <td>Operator CAD/Drafter</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>i. Administrator</td> <td>Administrator</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>j. Operator Komputer</td> <td>Operator Komputer</td> <td>1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a.Site Engineer	Site Engineer	1 Orang	b.Inspector Engineer	Inspector Engineer	1 Orang	c. Pengawas Struktur	Pengawas Struktur	1 Orang	d. Pengawas Arsitektur	Pengawas Arsitektur	1 Orang	e. Inspector Engineer (Elektrikal)	Inspector Engineer (Elektrikal)	1 Orang	f. Quality and Quantity Engineer	Quality and Quantity Engineer	1 Orang	g. Health Safety Engineering	Health Safety Engineering	1 Orang	h. Operator CAD/Drafter	Operator CAD/Drafter	1 Orang	i. Administrator	Administrator	1 Orang	j. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																																	
a.Site Engineer	Site Engineer	1 Orang																																	
b.Inspector Engineer	Inspector Engineer	1 Orang																																	
c. Pengawas Struktur	Pengawas Struktur	1 Orang																																	
d. Pengawas Arsitektur	Pengawas Arsitektur	1 Orang																																	
e. Inspector Engineer (Elektrikal)	Inspector Engineer (Elektrikal)	1 Orang																																	
f. Quality and Quantity Engineer	Quality and Quantity Engineer	1 Orang																																	
g. Health Safety Engineering	Health Safety Engineering	1 Orang																																	
h. Operator CAD/Drafter	Operator CAD/Drafter	1 Orang																																	
i. Administrator	Administrator	1 Orang																																	
j. Operator Komputer	Operator Komputer	1 Orang																																	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Belanja Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 33.605.000,00		
6.	No. kontrak	: 027/0758.2.4/DIKBUD/2020		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 30 Juli 2020 s/d 11 November 2020		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)			OB
	c. (nama perusahaan)			OB
	d. (nama perusahaan)			OB
	dst.			OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang	
	b. Inspector	Inspektor	2 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sambas Sekretariat Daerah		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Biaya Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehab WC Sayap Kiri Atas Gedung Setda Kab. Sambas		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sambas		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 17.814.000,00		
6.	No. kontrak	: 027/03/SPK/PWS.29.042/SETDA/2020		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 19 Oktober 2020 s/d 2 Desember 2020		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:		
	Alamat	:		
	Negara Asal	:		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		OB	Indonesia
	b. (nama perusahaan)		OB	 OB
	c. (nama perusahaan)		OB	 OB
	d. (nama perusahaan)		OB	 OB
	dst.			
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang	
	b. Pengawas	Pengawas	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Barat																					
2.	Nama Paket Pekerjaan	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Bangkayang, Kab. Landak																					
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa																					
4.	Lokasi Proyek	Kab. Bangkayang, Kab. Landak																					
5.	Nilai Kontrak	Rp 853.229.300,00																					
6.	No. kontrak	PB.02.01-Cb21.5/08/ADD/PSP-POP I/2020																					
7.	Waktu Pelaksanaan	13 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020																					
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	 																					
9.	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB																					
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Posisi</th> <th style="width: 33%;">Keahlian</th> <th style="width: 33%;">Jumlah Orang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Team Leader</td> <td>Team Leader</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Ahli Arsitektur</td> <td>Ahli Arsitektur</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>c. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>5 Orang</td> </tr> <tr> <td>d. Petugas K3</td> <td>Petugas K3</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>e. Administrasi</td> <td>Administrasi</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>f. Operator CAD / Drafter</td> <td>Operator CAD / Drafter</td> <td>1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang	b. Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur	1 Orang	c. Inspector	Inspector	5 Orang	d. Petugas K3	Petugas K3	1 Orang	e. Administrasi	Administrasi	1 Orang	f. Operator CAD / Drafter	Operator CAD / Drafter	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																					
a. Team Leader	Team Leader	1 Orang																					
b. Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur	1 Orang																					
c. Inspector	Inspector	5 Orang																					
d. Petugas K3	Petugas K3	1 Orang																					
e. Administrasi	Administrasi	1 Orang																					
f. Operator CAD / Drafter	Operator CAD / Drafter	1 Orang																					

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat		
2.	Nama Paket Pekerjaan	Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kota Pontianak (CV. Global Khatulistiwa Konsultan KSO PT. Arsekon Khatulistiwa Rekayasa)		
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	Kota Pontianak		
5.	Nilai Kontrak	Rp 1.180.983.500,00		
6.	No. kontrak	PB.02.01-Cb21.5/07/SPK/PS-I/2021		
7.	Waktu Pelaksanaan	15 Juni 2021 s/d 19 Desember 2021		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)			
	Alamat			
	Negara Asal			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB		
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB Indonesia OB OB OB OB OB		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang	
	b. Ahli Sipil	Ahli Sipil	1 Orang	
	c. Ahli Arsitektur	Ahli Arsitektur	1 Orang	
	d. Ahli Mekanikal Elektrikal	Ahli Mekanikal Elektrikal	1 Orang	
	e. Inspector Sipil	Inspector Sipil	3 Orang	
	f. Inspector Arsitektur	Inspector Arsitektur	3 Orang	
	g. Inspector Mekanikal Elektrikal	Inspector Mekanikal Elektrikal	1 Orang	
	h. Tenaga K3	Tenaga K3	1 Orang	
	i. Operasional CAD / Drafter	Operasional CAD / Drafter	2 Orang	
	j. Administrasi	Administrasi	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah)		
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	Kab. Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	Rp 60.114.000,00		
6.	No. kontrak	027/4204.1/SPK.PL.KSL.DIKBUD.E/2021		
7.	Waktu Pelaksanaan	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB		
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB Indonesia OB OB OB OB dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlihan	Jumlah Orang	
	a. Supervision Engineer (SE)	Supervision Engineer (SE)	1 Orang	
	b. Inspector	Inspector	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah)		
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sanggau		
5.	Nilai Kontrak	: Rp 60.144.000,00		
6.	No. kontrak	: 027/4209.1/SPK.PL.KSL.DIKBUD.E/2021		
7.	Waktu Pelaksanaan	: 27 September 2021 s/d 26 Desember 2021		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	: : :		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing.....		OB
		: Tenaga Ahli Indonesia.....		OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB	
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB	
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB	
	dst.	 OB	 OB	
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :			
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	
	a. Supervision Engineer (SE)	Supervision Engineer (SE)	1 Orang	
	b. Inspector	Inspector	1 Orang	

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Penambahan Ruang Kelas Baru)									
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa									
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau									
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 59.964.000,00									
6.	No. kontrak	:	027/4205.1/SPK.PL.KSL.DIKBUD.E/2021									
7.	Waktu Pelaksanaan	:	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021									
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:										
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB									
10.	Perusahaan Mitra Kerja a. (nama perusahaan) b. (nama perusahaan) c. (nama perusahaan) d. (nama perusahaan) dsl.	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing OB OB OB OB	Indonesia OB OB OB OB									
Tenaga ahli tetap yang terlibat : <table> <tr> <td>Posisi</td> <td>Keahlian</td> <td>Jumlah Orang</td> </tr> <tr> <td>a. Supervision Engineer (SE)</td> <td>Supervision Engineer (SE)</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td>b. Inspector</td> <td>Inspector</td> <td>1 Orang</td> </tr> </table>				Posisi	Keahlian	Jumlah Orang	a. Supervision Engineer (SE)	Supervision Engineer (SE)	1 Orang	b. Inspector	Inspector	1 Orang
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang										
a. Supervision Engineer (SE)	Supervision Engineer (SE)	1 Orang										
b. Inspector	Inspector	1 Orang										

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV - Provinsi Kalimantan Barat																		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Supervisi Pembangunan Terminal Barang Internasional di Nanga Badau Tahap IV																		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa																		
4.	Lokasi Proyek	:	Kalimantan Barat																		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 293.121.400,00																		
6.	No. kontrak	:	016/SPK/PPK-I/BPTD.WIL-XIV/IV/2021																		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	27 September 2021 s/d 26 Desember 2021																		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:																			
	Alamat	:																			
	Negara Asal	:																			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	<table> <tr> <td>Tenaga Ahli Asing.....</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli Indonesia.....</td> <td>OB</td> </tr> </table>	Tenaga Ahli Asing.....	OB	Tenaga Ahli Indonesia.....	OB														
Tenaga Ahli Asing.....	OB																				
Tenaga Ahli Indonesia.....	OB																				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	<table> <tr> <td>Asing</td> <td></td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>a. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>b. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>c. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>d. (nama perusahaan)</td> <td>OB</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Asing		Indonesia	a. (nama perusahaan)	OB	OB	b. (nama perusahaan)	OB	OB	c. (nama perusahaan)	OB	OB	d. (nama perusahaan)	OB	OB	dst.		
Asing		Indonesia																			
a. (nama perusahaan)	OB	OB																			
b. (nama perusahaan)	OB	OB																			
c. (nama perusahaan)	OB	OB																			
d. (nama perusahaan)	OB	OB																			
dst.																					
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :																				
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang																		
	a. Site Engineer	Supervision Engineer (SE)	1 Orang																		
	b. Ahli K3	Ahli K3	1 Orang																		
	c. Administrasi	Administrasi	1 Orang																		

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan SMAN 1 Sengah Temila Rehabilitasi Ruang
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Landak
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 32.972.000,00
6.	No. kontrak	:	027/5051.1/SPK/DIKBUD-A
7.	Waktu Pelaksanaan	:	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Kecahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang
	b. Inspector	Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan SMAN 1 Sengah Temila Pembangunan Ruang Lab. Komputer
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Landak
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 5.270.000,00
6.	No. kontrak	:	027/5051.2/SPK/DIKBUD-A
7.	Waktu Pelaksanaan	:	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.	 OB	 OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang
	b. Inspector	Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Nama Paket Pekerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan SMAN 1 Sengah Temila Pembangunan Toilet / Jamban	
3.	Lingkup Produk Utama	Pengawasan Rekayasa	
4.	Lokasi Proyek	Kalimantan Barat	
5.	Nilai Kontrak	Rp 11.683.000,00	
6.	No. kontrak	027/5051.3/SPK/DIKBUD-A	
7.	Waktu Pelaksanaan	30 Agustus 2021 s/d 12 Desember 2021	
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal		
9.	Jumlah Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia	
	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Chief Inspector	Chief Inspector	1 Orang
	b. Inspector	Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Pembuatan WC dan Kamar Mandi di Pasar Rakyat Semitau
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Kapuas Hulu
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 1.738.000,00
6.	No. kontrak	:	889/SPK-PL/PPK/DKUP-2021
7.	Waktu Pelaksanaan	:	25 Oktober 2021 s/d 23 Desember 2021
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi Keahlian Jumlah Orang a. Tenaga Ahli Tenaga Ahli 1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Konsultan Pengawasan 2021, Pembangunan / Peningkatan Gedung Pelayanan Publik Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Paket II
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Sanggau
5.	Nilai Kontrak	: Rp 99.470.000,00
6.	No. kontrak	: 027/083.03/GPP-WAS-21/DPC-KTRP-PTB/2021
7.	Waktu Pelaksanaan	: 13 September 2021 s/d 11 Desember 2021
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:
	Alamat	:
	Negara Asal	:
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :
	a. (nama perusahaan)	Asing OB Indonesia OB
	b. (nama perusahaan)	 OB OB
	c. (nama perusahaan)	 OB OB
	d. (nama perusahaan)	 OB OB
	dsl.	
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :	
	Posisi	Keahlian
	a. Supervision Engineer	Supervision Engineer (SE)
	b. Inspector	Inspector
	c. Administrasi	Administrasi
		Jumlah Orang
		1 Orang
		3 Orang
		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Rehabilitasi Gedung - Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 40,986.000,00
6.	No. kontrak	:	027/5080/SPK.PL.KSL.DIKBUD.B/2022
7.	Waktu Pelaksanaan	:	29 Agustus 2022 s/d 27 Oktober 2022
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia
	a. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang
	b. Administrasi	Administrasi	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah)
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Sanggau
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 60.744.000,00
6.	No. kontrak	:	027/10/SPMK,PL.KSL.DIKBUD,E/2022
7.	Waktu Pelaksanaan	:	29 Agustus 2022 s/d 27 Oktober 2022
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	
	a. (nama perusahaan)	Asing	Indonesia
	b. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	c. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	d. (nama perusahaan)	 OB	 OB
	dst.		
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Team Leader	Team Leader	1 Orang
	b. Administrasi	Administrasi	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kota Singkawang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Gedung Paket 4		
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa		
4.	Lokasi Proyek	:	Kota Singkawang		
5.	Nilai Kontrak	:	Rp	44.845.776,00	
6.	No. kontrak	:	027/30/SPK/E-PL/KS/CKP/2022		
7.	Waktu Pelaksanaan	:	24 Oktober 2022 s/d 22 Desember 2022		
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) Alamat Negara Asal	:			
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing.....	OB	
			Tenaga Ahli Indonesia.....	OB	
10.	Perusahaan Mitra Kerja		Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :		
	a. (nama perusahaan)		Asing	Indonesia	
	b. (nama perusahaan)			OB	OB
	c. (nama perusahaan)			OB	OB
	d. (nama perusahaan)			OB	OB
	dst.			OB	OB
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :				
	Posisi		Keahlian		Jumlah Orang
	a. Team Leader		Team Leader		1 Orang
	b. Administrasi		Administrasi		1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Landak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
2.	Nama Paket Pekerjaan	:	Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak
3.	Lingkup Produk Utama	:	Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	:	Kab. Landak
5.	Nilai Kontrak	:	Rp 17.332.000,00
6.	No. kontrak	:	764/2/SPK-PL/PWS/CK/DPUPR-PERA/2022
7.	Waktu Pelaksanaan	:	10 Mei 2022 s/d 6 September 2022
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:	
	Alamat	:	
	Negara Asal	:	
9.	Jumlah Tenaga Ahli	:	Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) :	Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst.
	Tenaga ahli tetap yang terlibat :		
	Posisi	Keahlian	Jumlah Orang
	a. Inspector	Inspector	1 Orang

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh Tahun) Terakhir

1.	Pegguna Jasa	: Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Nama Paket Pekerjaan	: Pengawasan Peningkatan Rumah Jabatan Bupati dan Rehab Kantor Tujuh Belas, Rehab Gerbang Batas Kabupaten di Sungai Duri dan Teriak
3.	Lingkup Produk Utama	: Pengawasan Rekayasa
4.	Lokasi Proyek	: Kab. Bengkayang
5.	Nilai Kontrak	: Rp 99.396.000,00
6.	No. kontrak	: PU.17.01/02/SPK-PWS/PGK/DPUPR-CK
7.	Waktu Pelaksanaan	: 30 September 2022 s/d 28 Desember 2022
8.	Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	:
	Alamat	:
	Negara Asal	:
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing..... OB Tenaga Ahli Indonesia..... OB
10.	Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah Tenaga Ahli (salah satu) : Asing Indonesia a. (nama perusahaan) OB OB b. (nama perusahaan) OB OB c. (nama perusahaan) OB OB d. (nama perusahaan) OB OB dst. Tenaga ahli tetap yang terlibat : Posisi a. Supervision Engineer b. Ahli K3 Konstruksi c. Inspector Keahlian Supervision Engineer Ahli K3 Konstruksi Inspector Jumlah Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang