Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

PENGAWASAN TEKNIK DAN SUPERVISI PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG ILMU
KEOLAHRAGAAN FKIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHAP Il

Nomor : 8604/UN22.13/PL.04.01/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di ,
terhadap Dwi Tunggal Reka Sarana, PT. DANU PRATAMA KONSULTAN, CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN dan
/atau JAVA BIMA CITRA, CV untuk paket pekerjaan :

Kode Tender 116969025
Nama Tender :Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan Lanjutan Gedung limu Keolahragaan FKIP Universitas
Tanjungpura Tahap I

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
Dwi Tunggal Reka Sarana
1. Nilai Total HPS: Rp. 378.700.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 349.985.220,00 (92.42 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 349.985.220,00 (92.42 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 349.985.220,00 (92.42 %)
PT. DANU PRATAMA KONSULTAN
1. Nilai Total HPS: Rp. 378.700.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 373.572.720,00 (98.65 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 373.572.720,00 (98.65 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 373.572.720,00 (98.65 %)
CV. GLOBAL KHATULISTIWA KONSULTAN
1. Nilai Total HPS: Rp. 378.700.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 374.349.720,00 (98.85 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 374.349.720,00 (98.85 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 374.349.720,00 (98.85 %)
JAVA BIMA CITRA, CV
1. Nilai Total HPS: Rp. 378.700.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 377.677.500,00 (99.73 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 377.677.500,00 (99.73 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 377.677.500,00 (99.73 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
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